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Vooraf 
 
Dit is de overeenkomst 2004 – 2005 zoals die op   -     -   2004 is afgesloten tussen 
enerzijds de gemeente anderzijds het ROC Rivor. De overeenkomst omvat naast  
het juridische document de volgende bijlagen: 
 
Bijlage 1 Activiteitenplan van opdrachtnemer Hierin zit het bestek van de 

gemeente, dat vooraf gaat aan de offerte aanvraag. 
 
  
Bijlage 2 Bevoorschottingsritme  
 
Bijlage 3 Overzicht van vereisten voor de tussenrapportages. 
 
Bijlage 4 Overzicht van vereisten voor inhoudelijk jaarverslag 
 
Bijlage 5 Regeling Inburgering Oudkomers 54 gemeenten 
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Ondergetekenden: 
 
De gemeente Tiel , ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door  
Ter uitvoering van het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van 
de gemeente Tiel d.d.               2004, 
 
hierna te noemen opdrachtgever, 
 
 
en 
Regionaal opleidingscentrum Rivierenland 
 
het  
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door   
hierna te noemen opdrachtnemer,  
 
gezamenlijk te noemen de partijen, 
 
overwegende: 
 
 
 
dat opdrachtgever en opdrachtnemer willen komen tot nadere prestatieafspraken met 
betrekking tot de uitvoering van de educatieve, beroepsoriënterende en 
beroepsopleidende activiteiten ten behoeve van het oudkomersprogramma. 
 
 
komen het volgende overeen. 
 
 
Artikel 1 Duur van de productenovereenkomst. 
 
Artikel 1.1 
Deze productenovereenkomst wordt gesloten voor de duur van het 
oudkomersprogramma en loopt van 1 april 2004 tot 31 december 2005.  
 
Artikel 2 De educatieve activiteiten en de beroepsoriënterende en 

beroepsvormende activiteiten 
 
Artikel 2.1 
Opdrachtnemer verzorgt gedurende de looptijd van deze productenovereenkomst in 
ieder geval de volgende educatieve activiteiten: 
 

a) Nederlands als tweede taal voor opvoedingsondersteuning  
De lessen worden 2 keer per week gegeven, 2,5 uur per dagdeel. Het traject duurt 
60 weken. Voor huiswerk en buitenschoolse opdrachten wordt 2 uur per week 
gerekend. Voor de deelnemer wordt dus een totale studiebelasting 



 3 

gevraagd van maximaal 420 uur. Een lesgroep bestaat uit maximaal 20 
deelnemers. Bij uitvoering van het programma wordt afgestemd en 
samengewerkt met Mozaïek en SKBT en VVE.  
 

b) Nederlands als tweede taal voor sociale activering 
De lessen worden 2 keer per week gegeven, 2,5 uur per dagdeel. Het traject 
duurt 60 weken. Voor huiswerk en buitenschoolse opdrachten wordt 2 uur per 
week gerekend. Voor de deelnemer wordt dus een totale studiebelasting 
gevraagd van maximaal 420 uur. Een lesgroep bestaat uit maximaal 20 
deelnemers. Bij de uitvoering van het programma wordt afgestemd en 
samengewerkt met Mozaïek en SKBT en VVE 
 

c) Nederlands als tweede taal voor beroepsopleiding ( gekwalificeerd) 
Het traject duurt 36 weken. de vaste worden 3 keer per week gegeven, 2,5 uur 
per dagdeel. Voor huiswerk en buitenschoolse opdrachten wordt 2 uur per 
week gerekend. Daarnaast zullen deelnemers een taalstage aangeboden 
krijgen van minimaal 3 uur per week voor een periode van 10-18 weken. voor 
de deelnemer wordt een totale studiebelasting gevraagd van mimimaal 372 
uur. een lesgroep bestaat uit maximaal 20 deelnemers. 
 

d) Nederlands als tweede taal voor beroepsopleiding ( Ongekwalificeerd) 
Het traject duurt minimaal 1 jaar. de maximale studiebelasting bedraagt 850 
klokuren per jaar. Bij de uitvoering van het programma wordt afgestemd en 
samengewerkt met W&I, gemeente Tiel of andere uitvoerende instantie als 
Lander. 

 
 
Artikel 2.2 
Opdrachtnemer draagt zorg dat de oudkomer met wie een overeenkomst is gesloten 
als bedoeld in artikel 6 in de Regeling Inburgering Oudkomers 54 gemeenten, een 
begin en een eindtoets wordt afgenomen op grond waarvan het niveau Nederlands als 
tweede taal van de oudkomer wordt vastgesteld. Zie artikel 7, tweede lid regeling 
inburgering oudkomers G 54 .  
 
 Opdrachtnemer zal zich richten op doelgroep oudkomers die door de gemeente in 
haar beleid zijn geprioriteerd.  
 
 
Artikel 3 De bekostiging van de educatieve activiteiten 
 
Artikel 3.1 
Voor de realisering gedurende de looptijd van deze overeenkomst van de educatieve 
activiteiten genoemd in artikel 3.1 bevoorschot opdrachtgever aan opdrachtnemer een 
naar verwachting totaalbedrag van €  160.834,-- 
Het door de opdrachtgever uit te betalen bedrag is als volgt opgebouwd: 
 
14 trajecten NT2 voor opvoedingsondersteuning    € 51.198,--   
16 trajecten NT2 voor sociale activering    € 58.512,-- 
7 trajecten NT2 voor beroepsopleiding ( ongekwalificeerd)  € 40.348,-- 
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6 trajecten NT2 voor beroepsopleiding ( gekwalificeerd)  € 10.806,-- 
  
Totaal:         €160.864,--  
 
 
Voor de periode van 1 april 2004 tot 31 december 2005 zijn opdrachtnemer en 
opdrachtgever voor een bedrag van € 160.864,--  overeengekomen. 
 
Artikel 3.2 
Gemeente Tiel zal de volgende bekostigingssystematiek hanteren: 

- De eerste normvergoeding € 6400 per inburgeringstraject.  
- De tweede normvergoeding ongeveer € 1600 is voor elk afgerond traject. 

 
Artikel 3.3 
Indien opdrachtnemer niet voldoet aan de informatieplicht aan opdrachtgever, zoals 
dit vereist is volgens de Regeling informatievoorziening BVE (gemeenten), dan zal 
opdrachtgever de betaling aan opdrachtnemer opschorten. 
 
 

  
 
Artikel 4 Verslag, rekening en verantwoording 
 
Artikel 4.1 
Uiterlijk 31 december 2005 dient opdrachtnemer een inhoudelijk jaarverslag in bij 
opdrachtgever over de realisering van de educatieve activiteiten genoemd in artikel 
3.1 en nader gespecificeerd in bijlage 1.  
 
Artikel 4.2 
Uiterlijk 31 december 2005 dient opdrachtnemer een financieel jaarverslag in bij 
opdrachtgever over de realisering van de educatieve activiteiten genoemd in artikel 
3.1 en nader gespecificeerd in bijlage 1.  
 
Artikel 4.3 
De voorlopige afrekening tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vindt uiterlijk 31 
september 2005 plaats. Definitieve afrekening tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 
vindt plaats uiterlijk 31 december 2005. 
 
Artikel 4.4 
Indien bij de voorlopige afrekening tussen opdrachtgever en opdrachtnemer blijkt dat 
opdrachtnemer het bedrag genoemd in artikel 3.1 niet heeft besteed voor de 
realisering van alle in artikel 2.1 genoemde educatieve activiteiten zoals 
gespecificeerd in bijlage 1, dan zal opdrachtgever dat gedeelte van het in artikel 3.1 
genoemde bedrag onmiddellijk terug ontvangen dat niet is ingezet voor de realisering 
van de hiervoor genoemde educatieve activiteiten. 
 
Artikel 4.5 
Indien bij de voorlopige afrekening tussen opdrachtgever en opdrachtnemer blijkt dat 
opdrachtnemer het bedrag genoemd in artikel 3.1 voor de realisering van de 
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educatieve activiteiten genoemd in artikel 2.1 heeft overschreden, dan komt deze 
overschrijding voor rekening van opdrachtnemer. 
 
Artikel 5 Overleg 
 
Artikel 5.1 
Tenminste eenmaal per kwartaal vindt overleg plaats tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer over de voortgang van de uitvoering van de productenovereenkomsten 
en over de hoofdlijnen van de uitvoering van de afgesloten convenanten tussen de 
partners in het samenwerkingsverband Oudkomers. 
 
 
 
 
 
 
 
Als correspondentie-adres terzake van deze overeenkomst geldt: 
 
voor de opdrachtnemer:   
 
 
voor de opdrachtgever:  
 
Aldus opgemaakt in tweevoud en getekend te             op                2004 . 
 
 
Namens de gemeente,    Namens het ROC Rivor, 
 
 
 
 
 
Bijlage 1 Offerte van opdrachtnemer(activiteitenplan educatie) en het bestek 
van de gemeente waarin de gemeente opdrachtnemer uitnodigt te offreren. 
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Bijlage 2 Bevoorschottingsritme  
 
 
 
Bevoorschottingsritme 
 
Budget 2004-2005  €   160.864,-- 
 
Bevoorschotting vindt plaats in variabele termijnen volgens onderstaand schema. 
 
Periode 2004 – 2005 Perc. Uitbetaling  In Euro 
April - October 50% April 2004  € 80.432,-- 
     
     
November – december - 
januari 

25 % Januari 2005  € 40.216-- 

Februari – maart - april 25 % September 2005  € 40.216-- 
     
Totaal 100,00%   € 160.864,-- 
   
 

  
 

  
          

 
 
Overschrijving ten gunste van: Regionaal Opleidingscentrum Rivor  
 
Op rekeningnummer:  
 
De gemeente kan de bevoorschotting laten variëren in percentage wanneer de 
prestaties van het ROC niet of onvoldoende zijn gerealiseerd. 
- Absolute vereiste is dan een set van afspraken over de te realiseren prestaties en 

een verwijzing naar de consequenties voor de wijze van financiering  
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Bijlage 3 Overzicht van vereisten voor de tussenrapportages 
 
 
Overzicht van vereisten voor de tussenrapportages 
 
A. Vereisten kwantitatieve en kwalitatieve tussenrapportages. 
 
Aard van de meting Periode Rapportagedatum 
Kwantitatieve meting+ kwalitatieve meting September – februari  1 maart 2005 
      
Kwantitatieve meting + kwalitatieve meting Maart - september 1 september 2005  
  
 
Doel Kwantitatieve meting: 
Nagaan of de realisatie van de aantallen deelnemers, startmomenten en het 
inburgeringstraject conform de planning verlopen. Zo niet, analyseren wat hiervan de 
oorzaken zijn en eventuele maatregelen nemen om alsnog de planning te halen. 
 
Te leveren gegevens per activiteit voor de kwalitatieve meting  
 
Ten behoeve van het inzicht in de herkomst en de voortgang van de deelnemers: 
 
Deelnemers en resultaten 
 Resultaten 
 Uit – en doorstroom 
 Reden uitval 
 
Kenmerken van de deelnemers  
 Sekse 
 Etniciteit 
 Leeftijd 
 
Duur & Intensiteit van programma's  

NT2 + sociale activering 
 NT2 + opvoedingsondersteuning 
 NT2 + beroepsoriëntatie 
 Alfabetisering  
 
Taalbeheersing 
  
 
  
Doel Kwalitatieve meting: 
Nagaan welke resultaten de deelnemers behaald hebben. Analyseren van de resultaten 
en maatregelen nemen om de resultaten te verbeteren. Nagaan wat de redenen zijn 
voor uitval. Analyseren van de redenen voor uitval en maatregelen nemen om de 
uitval te verminderen. 
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Bijlage  4 Overzicht van vereisten voor inhoudelijk jaarverslag 
 
Overzicht van vereisten voor inhoudelijk jaarverslag 
 
In algemene zin geldt dat het inhoudelijke jaarverslag voor deze 
productenovereenkomst een algemene terugblik biedt met een totaalanalyse per 
inburgeringstraject over, aantallen deelnemers, , bereikte resultaten van de 
deelnemers, overstap, doorstroom, rendement, trends en knelpunten. Waar mogelijk 
wordt een vergelijking gemaakt tussen planning en realisatie. Bij een verschil tussen 
planning en realisatie wordt een toelichting gegeven. Waar mogelijk wordt een 
vergelijking met voorgaande jaren gemaakt. Voorts wordt aandacht besteed aan de 
resultaten van innovatieve projecten. 
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Bijlage 5 
 
Regeling Inburgering Oudkomers 54 gemeenten 
 


